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NOTA DE ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026 
 
 
 
 
Resposta à(s) pergunta(s) recebida(s) pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Itápolis, desde a publicação do Edital em 10/02/2026. 

(Documento atualizado periodicamente – Atualizado até 19/02/2026) 

 
 
 
 

O SAAEI leva a conhecimento público a resposta ao pedido de esclarecimento 
sobre o edital acima referenciado. A formulação apresentada, bem como a resposta e 
esclarecimento que segue, passa a integrar o processo licitatório em referência, sendo 
de observância obrigatória por todos os licitantes. 
 

01) “Solicito esclarecimento referente aos seguintes pontos: Ponto 1 - O prazo de 
entrega de 20 dias para o material Transformador não corresponde o prazo de 
fabricação e entrega da peça pelo fabricante, solicitamos alteração do prazo de entrega 
para 60 dias, tendo em vista que o fabricante entrega em 55 dias. Ponto 2 - Solicitamos 
a informação do tipo de enrolamento do transformador, será exigido em alumínio ou em 
cobre?” 
Resposta:  
Prezado,  

Em atenção à solicitação apresentada pela empresa interessada no certame, referente ao 
pedido de alteração do prazo de entrega estabelecido em edital, bem como ao questionamento 
acerca do material do enrolamento do transformador, manifestamo-nos tecnicamente nos 
seguintes termos: 

1. Prazo de Entrega 
Após análise técnica das condições operacionais e da finalidade do equipamento objeto da 
licitação, verifica-se que o prazo estipulado em edital, fixado em 20 (vinte) dias, mostra-se 
adequado e compatível com a necessidade administrativa. 

Destaca-se que o equipamento será instalado em unidade cuja operação exige pleno e 
contínuo funcionamento, sendo o cumprimento do prazo essencial para garantir a segurança 
operacional, a continuidade dos serviços prestados e evitar prejuízos à administração e aos 
usuários. 

Adicionalmente, considerando que o porte e a especificação do transformador não apresentam 
características excepcionais ou fora dos padrões usuais de mercado, não se vislumbra 
justificativa técnica que fundamente a ampliação do prazo solicitado para 60 (sessenta) dias. 
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Dessa forma, mantém-se integralmente o prazo previsto no edital, por atender ao interesse 
público e às condições técnicas do objeto. 

 

2. Material do Enrolamento 
Quanto ao material do enrolamento do transformador, esclarece-se que serão aceitos 
equipamentos com enrolamento em cobre ou alumínio, desde que atendam integralmente às 
especificações técnicas, normas aplicáveis e requisitos de desempenho, eficiência e segurança 
previstos no instrumento convocatório e nas normas técnicas vigentes. 

 

3. Conclusão 
Ante o exposto, esta área técnica conclui: 

 Pela manutenção do prazo de entrega de 20 (vinte) dias, conforme estabelecido no 
edital; 

 Pela aceitação de transformadores com enrolamento em cobre ou alumínio, desde que 
atendidas todas as exigências técnicas e normativas aplicáveis. 

É o parecer. 
 
 
 

Eng. Gabriel Mazzo Puzzi 
Diretor Técnico Operacional - SAAEI 

André Ricardo Bazoni 
Superintendente do SAAEI 
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